

Beschluss-Vorlage 2015/0074 zur Sitzung am 03.03.2015
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Ausbau der Steinbergstraße zwischen der Krippfeldstraße und der Oberen Bahnhofstraße
hier: Auftragsvergabe

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro 685'000,--

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH

2015

im Investitions-HH

2015

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung vom 14.10.2015 die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten zum Ausbau der Steinbergstraße zwischen der Oberen Bahnhofstraße und der Krippfeldstraße auszuschreiben.

Es wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt, 7 Firmen wurden aufgefordert, ein Angebot abzugeben, 5 Firmen haben termingerecht bis zum 24.02.2015 ein Angebot eingereicht.

Dabei ergab sich folgendes Ergebnis:

1.) Fa. Strabag, Taufkirchen	478'907,02 €
2.) Fa. Schulz, Gilching	492'637,39 €
3.) Fa. Wadle, Essenbach/Altheim	498'517,29 €
4.) Fa. Holzer, Degerndorf	520'169,99 €
5.) Fa. ITG Tief- und Straßenbau	607'044,26 €

Nach Prüfung durch das beauftragte Ingenieurbüro Haas hat die Fa. Strabag ein ausgeglichenes und annehmbares Angebot abgegeben.

Die Kosten wurden im Haushalt 2015 auf Grund des o. g. Beschlusses vom vergangenen Jahr vorgesehen.

Im Unterschied zu früheren Ausschreibungen, deren Leistungsbeschreibungen erst nach der Rechtskraft des Haushalts verschickt wurden, konnte die Verwaltung, wie bereits 2012 bei der Sanierung der Oberfeldstraße, auch für die Sanierung der Steinbergstraße durch den frühzeitigen Beschluss im vorherigen Jahr die Leistungsbeschreibung bereits im Januar versenden und hat somit ein günstiges Angebot erhalten (da zu Beginn eines Jahres viele Fachfirmen noch genügend Kapazitäten frei haben und sich Aufträge sichern möchten - Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros: ca. 685'000,-- €).

Der Beginn der Ausbauarbeiten ist nach Beendigung der kalten Jahreszeit vorgesehen.

Vergabevorschlag:

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag für den Ausbau der Steinbergstraße an die Fa. Strabag, Taufkirchen, zum Angebotspreis von 478'907,02 € zu erteilen.

Tichý Karin

genehmigt OB