

09.12.2020
Feuerwehr Germering Anbau

Kostengliederung zur Kostenberechnung

Seite 1 von 1
DIN 276/LB/Wohnungen
Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
2	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN					
2.1	Herrichten					
2.1.2	Abbruchmaßnahmen	1	psch	1.210,00	1.210,00	
2.1	Herrichten		psch		1.210,00	
2	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		psch			1.210,00
3	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION					
3.012	Mauererarbeiten	1	psch	7.544,00	7.544,00	
3.014	Natursteinarbeiten	1	psch	3.000,00	3.000,00	
3.020	Dachdeckungsarbeiten	1	psch	38.250,00	38.250,00	
3.023	Putz- und Stuckarbeiten	1	psch	3.045,00	3.045,00	
3.024	Fliesen- und Plattenarbeiten	1	psch	8.216,00	8.216,00	
3.025	Estricharbeiten	1	psch	12.766,00	12.766,00	
3.027	Tischlerarbeiten	1	psch	2.000,00	2.000,00	
3.029	Beschlagsarbeiten	1	psch	800,00	800,00	
3.030	Rolladenarbeiten, Sonnenschutz- und Verdunkelung	1	psch	6.000,00	6.000,00	
3.031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	1	psch	5.000,00	5.000,00	
3.033	Gebäudereinigungsarbeiten	1	psch	2.634,00	2.634,00	
3.034	Maler- und Lackierarbeiten	1	psch	11.988,00	11.988,00	
3.036	Bodenbelagarbeiten	1	psch	16.125,00	16.125,00	
3.039	Trockenbauarbeiten	1	psch	74.932,00	74.932,00	
3	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION		BRI			192.300,00
4	BAUWERK-TECHN. ANLAGEN					
4.040	Heizungsanlage	1	psch	24.480,00	24.480,00	
4.042	Gas-u. Wasserinstallationsarbeiten	1	psch	18.878,60	18.878,60	
4.044	Abwasserinstallationsarbeiten	1	psch	5.370,80	5.370,80	
4.050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1	psch	240,00	240,00	
4.053	Niederspannungsanlagen	1	psch	17.968,50	17.968,50	
4.061	Fernmeldeleitungsanlagen	1	psch	6.450,00	6.450,00	
4.076	Raumlufttechnisch. Anlagen - Einzelgeräte	1	psch	15.000,00	15.000,00	
4	BAUWERK-TECHN. ANLAGEN		BRI			88.387,90
	Netto					281.897,90
	MwSt					53.560,60
	Brutto					335.458,50