09.12.2020
Feuerwehr Germering Anbau

Kostengliederung zur Kostenberechnung Gebäude

Seite 1 von 2
Standard-Kontenrahmen DIN 276, Ausgabe 1993 nach

Leistungsbereichen

Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
2	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN					
2.1	Herrichten					
2.1.2	Abbruchmaßnahmen	1	psch	41.868,50	41.868,50	
2.1	Herrichten		psch		41.868,50	
2.2	Öffentliche Erschließung					
2.2.5	Stromversorgung	1	psch	12.480,00	12.480,00	
2.2	Öffentliche Erschließung		psch		12.480,00	
2	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		psch			54.348,50
3	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION					
3.000	Baustelleneinrichtung	1	psch	119.620,00	119.620,00	
3.001	Gerüstarbeiten	1	psch	54.052,00	54.052,00	
3.002	Erdarbeiten	1	psch	114.710,67	114.710,67	
3.009	Entwässerungskanalarbeiten	1	psch	98.476,00	98.476,00	
3.012	Mauererarbeiten	1	psch	8.838,00	8.838,00	
3.013	Beton- u. Stahlbetonarbeiten	1	psch	855.897,00	855.897,00	
3.014	Natursteinarbeiten	1	psch	6.500,00	6.500,00	
3.016	Zimmerer- u. Holzbauarbeiten	1	psch	249.823,00	249.823,00	
3.020	Dachdeckungsarbeiten	1	psch	44.724,00	44.724,00	
3.021	Dachabdichtungsarbeiten	1	psch	23.165,00	23.165,00	
3.022	Klempnerarbeiten	1	psch	153.970,00	153.970,00	
3.023	Putz- und Stuckarbeiten	1	psch	127.939,00	127.939,00	
3.024	Fliesen- und Plattenarbeiten	1	psch	1.050,00	1.050,00	
3.025	Estricharbeiten	1	psch	19.634,00	19.634,00	
3.027	Tischlerarbeiten	1	psch	71.200,00	71.200,00	
3.029	Beschlagsarbeiten	1	psch	5.100,00	5.100,00	
3.030	Rolladenarbeiten, Sonnenschutz- und Verdunkelung	1	psch	3.500,00	3.500,00	
3.031	Metallbau- und Schlosserarbeiten	1	psch	299.516,00	299.516,00	
3.033	Gebäudereinigungsarbeiten	1	psch	15.595,20	15.595,20	
3.034	Maler- und Lackierarbeiten	1	psch	46.390,50	46.390,50	
3.036	Bodenbelagarbeiten/Beschichtungen	1	psch	152.192,00	152.192,00	
3.037	Vorgeh. Fassade /hinterlüftet					
3.038	vorgeh. hinterlüftete Fassade	1		60.690,00	60.690,00	
3.037	Vorgeh. Fassade /hinterlüftet		psch		60.690,00	
3.039	Trockenbauarbeiten	1	psch	19.975,00	19.975,00	
3	BAUWERK-BAUKONSTRUKTION		BRI			2.552.557,37
4	BAUWERK-TECHN. ANLAGEN					
4.040	Heizungsanlage	1	psch	113.497,10	113.497,10	
4.042	Gas-u. Wasserinstallationsarbeiten	1	psch	34.236,60	34.236,60	
4.044	Abwasserinstallationsarbeiten	1	psch	25.795,39	25.795,39	
4.046	Gas-,Wasser-,Abwasser Betriebseinrichtungen	1	psch	153.127,25	153.127,25	
4.050	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	1	psch	12.597,50	12.597,50	
4.052	Mittelspannungsanlagen	1	psch	6.700,00	6.700,00	
4.053	Niederspannungsanlagen	1	psch	121.741,50	121.741,50	
4.058	Leuchten u. Lampen	1	psch	19.886,81	19.886,81	
4.060	Elektroakustische Anlagen	1	psch	4.830,00	4.830,00	

09.12.2020
Feuerwehr Germering Anbau

Kostengliederung zur Kostenberechnung Gebäude

Seite 2 von 2
Standard-Kontenrahmen DIN 276, Ausgabe 1993 nach
Leistungsbereichen
Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
4.061	Fernmeldeleitungsanlagen	1	psch	6.194,92	6.194,92	
4.063	Meldeanlagen	1	psch	33.607,00	33.607,00	
4.065	Sonstige Maßnahmen für techn Anlagen	1	psch	6.476,00	6.476,00	
4.070	Regelung und Steuerung für HS-Anlagen	1	psch	20.300,00	20.300,00	
4.078	Raumlufttechnische Anlagen	1	psch	35.257,20	35.257,20	
4	BAUWERK-TECHN. ANLAGEN		BRI			594.247,27
5	AUSSENANLAGEN					
5.001	Technische Anlagen in Außenanlagen	1		37.105,00	37.105,00	
5.003	Landschaftsbauarbeiten	1	UBF	220.291,00	220.291,00	
5.004	Landschaftsbauarbeiten, Pflanzen	1	UBF	36.225,30	36.225,30	
5	AUSSENANLAGEN		psch			293.621,30
6	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE					
6.1	Ausstattung					
6.1.1	Allgemeine Ausstattung	1	psch	2.200,00	2.200,00	
6.1.2	Besondere Ausstattung	1	psch	75.250,00	75.250,00	
6.1	Ausstattung		psch		77.450,00	
6	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE		psch			77.450,00
7	BAUNEKENKOSTEN					
7.2	Vorbereitung der Objektplanung					
7.2.1	Untersuchungen	1	psch	5.398,41	5.398,41	
7.2.9	Vorbereit. der Objektpl.,sonst	1	psch	11.227,00	11.227,00	
7.2	Vorbereitung der Objektplanung		psch		16.625,41	
7.3	Architekt/ Ingenieurleistungen					
7.3.4	SiGeKo	1	psch	15.000,00	15.000,00	
7.3.5	Tragwerksplanung (Rausch)	1	psch	100.000,00	100.000,00	
7.3.6	Technische Ausrüstung HLS (G-Tec)	1	psch	132.886,39	132.886,39	
7.3.7	Technische Ausrüstung Elektro (ePlan)	1	psch	70.150,00	70.150,00	
7.3.8	Entwässerungsplanung (Rehm)	1	psch	2.000,00	2.000,00	
7.3.9	Architekt/Ingenieur, sonstiges (Sütfels)	1	psch	320.000,00	320.000,00	
7.3	Architekt/ Ingenieurleistungen		psch		640.036,39	
7.4	Gutachten und Beratung					
7.4.1	Thermische Bauphysik (PMI)	1	psch	7.980,00	7.980,00	
7.4.2	Schallschutz/Raumakustik	1	psch	4.935,00	4.935,00	
7.4.3	Bodenmechanik, Erd-u. Grundbau	1	psch	7.500,00	7.500,00	
7.4.4	Vermessung	1	psch	5.713,55	5.713,55	
7.4.6	Brandschutzplanung	1	psch	6.867,00	6.867,00	
7.4.9	Gutachten/Beratung,/Prüfungen/TÜV/s onstiges	1	psch	20.000,00	20.000,00	
7.4	Gutachten und Beratung		psch		52.995,55	
7.9	Baunebenkosten, sonstiges					
7.9.1	alle sonstigen Baunebenkosten	1	psch	7.598,80	7.598,80	
7.9	Baunebenkosten, sonstiges		psch		7.598,80	
7	BAUNEKENKOSTEN		psch			717.256,15
	Netto					4.289.480,59
	MwSt					815.001,32
	Brutto					5.104.481,91