

Anlage 2

Mögliche Varianten

Breitbanderschließung Bayern Stadt Germering Verfahren II - Kostenschätzung anhand marktüblicher Preise

Förderung	Fördersatz	80%	Fördersumme	510.000 €	ausgeschöpft	54.546 €	Interkomm. Zusammenarbeit	max. Deckungslücke	1.206.818 €
Höfebonus	Fördersatz	80%	Fördersumme	510.000 €	ausgeschöpft	- €			
Kofinanzierung Bund									

Erschließungsgebiet / Mengen	Tiefbau / m	Tiefbau / m	NVT	Kabel / m	DSLAM	FttB / Hausans.	sonstiges	Gesamt-invest	Deckungs-lücke	Deckungs-lücke
	Unversiegelte Oberfläche	Versiegelte Oberfläche	Stück	Montage	Stück	Anzahl Haushalte	€		Faktor	
Prio Kosten	50 €	110 €	5.000 €	14 €	15.000 €	2.000 €				
2 Gut Wandelheim/Krautgartenweg	2300	100	2	3900	0	2	0 €	194.600 €	1,00	194.600 €
Kosten	115.000 €	11.000 €	10.000 €	54.600 €	- €	4.000 €	- €			
6 Wasserwerk Unterpffaffenhofen	960	0	1	1000	0	1	25.000 € OLT	94.000 €	1,00	94.000 €
Kosten	48.000 €	- €	5.000 €	14.000 €	- €	2.000 €	25.000 €			
3 Schusterhäusl	1850	0	1	1850	0	3	0 €	129.400 €	1,00	129.400 €
Kosten	92.500 €	- €	5.000 €	25.900 €	- €	6.000 €	- €			
4 Germeringer See	1100	0	1	1100	0	3	0 €	81.400 €	1,00	81.400 €
Kosten	55.000 €	- €	5.000 €	15.400 €	- €	6.000 €	- €			
7 Wasserwerk Germering	400	0	1	1900	0	1	25.000 € OLT	78.600 €	1,00	78.600 €
Kosten	20.000 €	- €	5.000 €	26.600 €	- €	2.000 €	25.000 €			
Aubinger Weg 1	600	0	1	1800	0	2	0 €	64.200 €	1,00	64.200 €
Kosten	30.000 €	- €	5.000 €	25.200 €	- €	4.000 €	- €			
5 Streifflach	1200	300	1	1600	0	1	25.000 € Bahnquerung	147.400 €	1,00	147.400 €
Kosten	60.000 €	33.000 €	5.000 €	22.400 €	- €	2.000 €	25.000 €			
AS Germering-Süd	300	0	1	2300	0	1	0 €	54.200 €	1,00	54.200 €
Kosten	15.000 €	- €	5.000 €	32.200 €	- €	2.000 €	- €			
6 Hochbrunnen Parsberger	900	0	1	1500	0	1	0 €	73.000 €	1,00	73.000 €
Kosten	45.000 €	- €	5.000 €	21.000 €	- €	2.000 €	- €			
1 Kasernengelände	0	200	1	2000	0	1	25.000 € OLT	82.000 €	1,00	82.000 €
Kosten	- €	22.000 €	5.000 €	28.000 €	- €	2.000 €	25.000 €			
Summen	9610	600	11	18950	0	16	100.000 €			

Variante 1	Variante 2	Variante 3
Ausbau aller unterversorgten	Prio Stadt	Min.
x 194.600 € x	194.600 € x	194.600 €
20% 38.920		
x 94.000 € x	94.000 €	- €
20% 18.800		
x 129.400 € x	129.400 € x	129.400 €
20% 25.880		
x 81.400 € x	81.400 € x	81.400 €
20% 16.280		
x 78.600 € x	78.600 €	- €
20% 15.720		
x 64.200 €	- €	- €
20% 12.840		
x 147.400 € x	147.400 €	- €
20% 29.480		
x 54.200 €	- €	- €
20% 10.840		
x 73.000 € x	73.000 €	- €
20% 14.600		
x 82.000 € x	82.000 € x	82.000 €
20% 16.400		

Summe Deckungslücke	998.800 €	880.400 €	487.400 €
Überschreitung max. Förderbetrag	- €	- €	- €
Förderung	799.040 €	704.320 €	389.920 €
Anteil Gemeinde	199.760 €	176.080 €	97.480 €

20% ↑

Corwese GmbH
Günther Pichlmaier

06.08.2017

* Werte aus GIS Karten der Bay. Vermessungsverwaltung und vorhandener Unterlagen ermittelt
Ohne Gewähr, dient zur Entscheidungsfindung
tatsächliche Werte ergeben sich bei der Ausschreibung

Anlage 1



PUCHHEIM

PUCHHEIM-ORT
(535)

GERMERING
(541 evang Kirche)

Aubing
(526)

Neua
(520 Bf)

Alling
(553)

Holzkirchen
(560)

UNTER
PFAFFENHOFEN
(541 evang Kirche)

NEBEL
(562)

WANDLHEIM

KLESSHEIM

Mooschwaige

6 AS Germering-Nord

5 AS M-Freiham-Mitte

Freiham
(536)

Hp Harthaus

4 AD M-Süd-West

Gräfelhof
(540 alte Kirche)

STREIFLACH

34 AS Germering-Süd

- Legende
- Bandbreiten im Down/Upload
 - 15 Mbit/s 1 Mbit/s und weniger
 - 16 Mbit/s 1 Mbit/s
 - 30 Mbit/s 2 Mbit/s und mehr
 - Gebiete
 - gepl. Neubaugebiet/Gewerbegebiet
 - vorläufiges Erschließungsgebiet
 - Erschließung vertraglich vereinbart

Stadt Germering - Verfahren II

Erschließungsgebiet
Ist Versorgung
Stand: nach der Markterkundung



Corwese GmbH
Erstellt von: Pichlmaier
Erstellt am: 08.04.2018
Maßstab 1:14815



Geodaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung