

Ort	Nr.	Stationsnamen	Stele	Ständer	Räder	voraussichtliche Investitionskosten gesamt *	Abzug Förderung	Anteil Kommune	Betriebskosten p.a. ohne Abzug Nutzungseinnahmen *
Germering	1	Germering-Unterpfaffenhofen (S)	1	10	10	28.000 €	- €	28.000 €	8.500 €
	2	Germering, Hallenbad	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	3	Germering, GEP	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	4	Germering, Königsberger Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	5	Harthaus Nord (S)	1	10	10	28.000 €	- €	28.000 €	8.500 €
	6	Germering, Streiflacher Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	7	Germering, Otto-Wagner-Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	8	Germering, Theodor-Heuss-Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	9	Germering, Holzkirchner Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	10	Germering, Hochrainweg	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	11	Germering, Rathaus	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
SUMME			11	65	65	213.500 €	- €	213.500 €	62.000 €

Ort	Nr.	Stationsnamen	Stele	Ständer	Räder	voraussichtliche Investitionskosten gesamt *	Abzug Förderung	Anteil Kommune	Betriebskosten p.a. ohne Abzug Nutzungseinnahmen *
Germering	1	Germering-Unterpfaffenhofen (S)	1	15	15	39.000 €	- €	39.000 €	12.500 €
	2	Germering, Hallenbad	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	3	Germering, GEP	1	10	10	28.000 €	- €	28.000 €	8.500 €
	4	Germering, Königsberger Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	5	Harthaus Nord (S)	1	15	15	39.000 €	- €	39.000 €	12.500 €
	6	Germering, Streiflacher Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	7	Germering, Otto-Wagner-Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	8	Germering, Theodor-Heuss-Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	9	Germering, Holzkirchner Straße	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	10	Germering, Hochrainweg	1	5	5	17.500 €	- €	17.500 €	5.000 €
	11	Germering, Rathaus	1	10	10	28.000 €	- €	28.000 €	8.500 €
SUMME			11	85	85	256.500 €	- €	256.500 €	77.000 €

* Kostenschätzung. Tatsächliche Kosten abhängig vom Ergebnis teilweise notwendiger weiterer Ausschreibungen. Konzept basiert auf heutigem MVG Rad (Stele, Ständer etc.). Tiefbauarbeiten sind nicht berücksichtigt.