

STATION	Alfons- Baumann- Straße	GEP	Germering- Unterpfaffenh ofen (S)	Gewerbegeb. Nord	Hallenbad	Harthaus (S)	Hochrainweg	Holzkirchner Straße	Königsb. Straße
---------	-------------------------------	-----	---	---------------------	-----------	--------------	-------------	------------------------	--------------------

STATIONS AUSSTATTUNG

Stationsstele	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Stele	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Bikesharing	10.250,00 €	10.250,00 €	20.500,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	20.500,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €
Ständermodule	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Leihräder	6.250,00 €	6.250,00 €	12.500,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	12.500,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
Menge	5	5	10	5	5	10	5	5	5
E-Lastenradsharing	17.648,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.648,00 €
Ständermodule mit E-Ladefunktion	4.412,00 €								4.412,00 €
E-Lastenräder	13.236,00 €								13.236,00 €
Zusätzliche Radinfrastruktur	13.153,00 €	750,00 €	21.704,00 €	750,00 €	1.500,00 €	24.704,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Abstellmöglichkeiten Privatfahräder	750,00 €	750,00 €		750,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Überdachungen	12.403,00 €		21.704,00 €			21.704,00 €			
SUMME STATIONS AUSSTATTUNG (netto)	46.551,00 €	16.500,00 €	47.704,00 €	16.500,00 €	17.250,00 €	50.704,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €	33.848,00 €
SUMME STATIONS AUSSTATTUNG (brutto)	55.395,69 €	19.635,00 €	56.767,76 €	19.635,00 €	20.527,50 €	60.337,76 €	19.278,00 €	19.278,00 €	40.279,12 €

TIEFBAU, MONTAGE UND ABSICHERUNG (Kostengruppen nach DIN 276)

SUMME TIEFBAU, MONTAGE (netto)	12.505,98 €	4.585,90 €	9.664,83 €	4.116,03 €	2.646,95 €	20.897,30 €	4.950,15 €	4.695,15 €	10.587,85 €
SUMME TIEFBAU, MONTAGE (brutto)	14.882,11 €	5.457,22 €	11.501,14 €	4.898,07 €	3.149,87 €	24.867,79 €	5.890,68 €	5.587,23 €	12.599,54 €

SUMME GESAMT (netto)	59.056,98 €	21.085,90 €	57.368,83 €	20.616,03 €	19.896,95 €	71.601,30 €	21.150,15 €	20.895,15 €	44.435,85 €
SUMME GESAMT (brutto)	70.277,80 €	25.092,22 €	68.268,90 €	24.533,07 €	23.677,37 €	85.205,55 €	25.168,68 €	24.865,23 €	52.878,66 €
SUMME ZUWENDUNGSFÄHIGE KOSTEN GESAMT (brutto)	70.277,80 €	25.092,22 €	68.268,90 €	24.533,07 €	23.677,37 €	85.205,55 €	25.168,68 €	24.865,23 €	52.878,66 €
SUMME FÖRDERUNG (80 %) GESAMT (brutto)	56.222,24 €	20.073,78 €	54.615,12 €	19.626,46 €	18.941,90 €	68.164,44 €	20.134,94 €	19.892,18 €	42.302,93 €
SUMME EIGENMITTEL GESAMT (brutto)	14.055,56 €	5.018,44 €	13.653,78 €	4.906,61 €	4.735,47 €	17.041,11 €	5.033,74 €	4.973,05 €	10.575,73 €

Oskar-von-Miller-Straße	Otto-Wagner-Straße	Rathaus	Streiflacher Straße	Theodor-Heuss-Straße	SUMME (netto)	SUMME (brutto inkl. 19 % Mwst.)
-------------------------	--------------------	---------	---------------------	----------------------	---------------	---------------------------------

5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	77.000,00 €	91.630,00 €
5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	77.000,00 €	91.630,00 €
10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	10.250,00 €	164.000,00 €	195.160,00 €
4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	64.000,00 €	76.160,00 €
6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	100.000,00 €	119.000,00 €
5	5	5	5	5	80	80
0,00 €	0,00 €	17.648,00 €	17.648,00 €	0,00 €	70.592,00 €	84.004,48 €
		4.412,00 €	4.412,00 €		17.648,00 €	21.001,12 €
		13.236,00 €	13.236,00 €		52.944,00 €	63.003,36 €
750,00 €	450,00 €	12.403,00 €	450,00 €	450,00 €	78.414,00 €	93.312,66 €
750,00 €	450,00 €		450,00 €	450,00 €	10.200,00 €	12.138,00 €
		12.403,00 €			68.214,00 €	81.174,66 €
16.500,00 €	16.200,00 €	45.801,00 €	33.848,00 €	16.200,00 €	390.006,00 €	
19.635,00 €	19.278,00 €	54.503,19 €	40.279,12 €	19.278,00 €		464.107,14 €

4.939,98 €	3.527,85 €	10.062,95 €	9.049,98 €	5.249,98 €	107.480,85 €	
5.878,57 €	4.198,14 €	11.974,91 €	10.769,47 €	6.247,47 €		127.902,21 €

21.439,98 €	19.727,85 €	55.863,95 €	42.897,98 €	21.449,98 €	497.486,85 €	
25.513,57 €	23.476,14 €	66.478,10 €	51.048,59 €	25.525,47 €		592.009,35 €
25.513,57 €	23.476,14 €	66.478,10 €	51.048,59 €	25.525,47 €		592.009,35 €
20.410,86 €	18.780,91 €	53.182,48 €	40.838,87 €	20.420,38 €		473.607,48 €
5.102,71 €	4.695,23 €	13.295,62 €	10.209,72 €	5.105,09 €		118.401,87 €